

Świnna, 22.10.2014r.

GK.2711.7.4.2014

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi: „**Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. na terenie Gminy Świnna – etap I – udroźnienie i teleinspekcja sieci kanalizacji sanitarnej.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faksem w dniu 15.10.2014r. pismo dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do w/w przetargu nieograniczonego GK.2711.7.2014 oraz pisma z dnia 20.10.2014r. prosimy o argumentację braku zgody na przedłużenie terminu wykonania prac. Państwa odpowiedź jest dla nas niezrozumiała i nieuzasadniona.

Biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania procedury przetargowej oraz ogrom prac do wykonania w ramach przewidywanego zakresu prac tj, 18 km kanalizacji, jesteśmy przekonani, że żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie wykonać tego zamówienia w tak krótkim czasie.

Do wykonania udroźnienia i teleinspekcji sieci kanalizacji sanitarnej na długości 18 km jest potrzebny duży potencjał kadrowy oraz sprzętowy i aby zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie potrzebne jest co najmniej 3 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie informuje, że **nie ulega zmianie** termin wykonania zamówienia. Zamówienie należy wykonać do dnia 20.11.2014r. zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ. Ustalony w SIWZ termin wykonania zamówienia uzależniony jest od środków zewnętrznych jakie Zamawiający otrzyma na sfinansowanie w/w zamówienia.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz