Zalacznik Nr 8
GK.2711....... 2013

UMOWA NR..../Rb/2013

zawartaw dniu ....... 2013r. pomiedzy Gming Swinna, 34-331 Swinna ul. Wspélna 13
reprezentowana — przez:

Wiajta Gminy - Pana Henryka Jurasza
zwana W treSci UmMOWY ,,Zamawiajgcym™ @ firma ...............ooiiiiiiiiiiiiiiiiie,
NIP: ,Regon ... reprezentowang przez

...................................................... zwana  dalej ,,Wykonawcq”, wybrana na
podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm. /, zawarto
umowe nastgpujacej tresci:

§ 1

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,,Budowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Trzebini”.

2. Szczegodtowy zakres robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia okreslaja:
projekt budowlany, przedmiary robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz Specyfikacja Istothnych Warunkow ZamoOwienia.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot zgodnie z niniejsza umowa,
projektem budowlanym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi:

a. oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b. Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia wraz z zatacznikami,

c. harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy — zatacznik Nr 1 do umowy

d. wzdr gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej — zatacznik Nr 2 do umowy.

§ 2
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot:
- rozpoczecie - od dnia podpisania umowy,
- zakonczenie - do dnia 30 listopada 2014r.

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — do dnia 30.11.2014r.
Zamawiajacy W dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy pod
realizacjg.

§3
Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza umowa, zgodnie z wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwotg ............ zt /stownie:
.......................................................... 00/100/.
W/w kwota obejmuje ....... % podatek VAT.

Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie moze ulec zwigkszeniu.



§ 4

1.Wyptata wynagrodzenia za przedmiot umowy be¢dzie realizowana zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowo —

terminowym stanowiacym zatacznik Nr 1 do Umowy.

2. Wartos¢ zafakturowanych rob6t budowlanych w roku 2013 nie moze przekroczyé 60 %

wartosci zadania.

3. Kwota, o ktorej mowa § 4 ust. 2 moze ulec zmianie na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w sytuacji zmian w zaangazowaniu poszczegolnych robot budowalnych i w
ramach mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego. Powyzsze wymagac¢ bedzie dokonania
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym stanowiacym zatacznik Nr 1
do Umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowac bedzie fakturami

czesciowymi 1 faktura koncowa.

2. Faktury czesciowe moga by¢ wystawione:

w roku 2013 — dwie faktury czesciowe na kwote nie wigksza niz 60 % catego
wynagrodzenia Wykonawcy,
w roku 2014 — jedna faktura czg¢$ciowa na kwote nie wigksza niz 10 % calego
wynagrodzenia Wykonawcy,
(odpowiadajace kwocie faktycznie wykonanych i zakonczonych robdt ), na podstawie
protokotu czgSciowego odbioru robot.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa.
Podstawa wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
stanowi¢ protokot koncowy odbioru robdt, przekazanie dokumentacji powykonawczej
geodezyjnej oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w terminie do 30 dni po przedtozeniu

prawidlowo wystawionych faktur wraz z protokotem odbioru wykonanych robot.

5. W przypadku rezygnacji z czg$ci robdt objetych przedmiotem zamowienia, okreslone

w § 3 wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwotg odpowiadajaca czgsci
robot z ktorych zrezygnowano, skalkulowana na podstawie kosztorysu ofertowego.

§ 6

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 pdzn. zm./.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwiazanych z jakoscia 1 iloscia
robot, ktore sa niezbgdne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa 1 uproszczonag
dokumentacja techniczng wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy w osobie:



Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1.zapoznania si¢ i sprawdzenia dokumentacji budowlanej, w tym projektu budowlanego.

2. roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami

okreslonymi przez jednostki opiniujace,

3. prawidtowe oznakowanie robdt zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikom oraz
pracownikom prowadzacym roboty,

4. wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

5. materiaty 1 urzadzenia musza posiadac¢ certyfikat zgodnosciz Polska Norma lub
aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia zuzytych materiatow.

7. badania realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajacy
zazada badan, ktére nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzic¢ te badania.

8. od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore
zaistnieja podczas wykonywania umowy. Za szkody wyrzadzone komukolwiek podczas
budowy lub w zwiazku z budowa odpowiada Wykonawca, chyba ze nie zachodzi
zwiazek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robot a wyrzadzona szkoda,

9. Wykonawca zobowiazany jest dokladnie zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac,
zapewnic¢ dojscie 1 dojazd do wszystkich posesji, takze prowadzi¢ prace w sposob jak
najmniej uciazliwy dla uzytkownikow.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre
wykona przy pomocy Podwykonawcow,

11. Koszty organizacyjne zwiazane z prowadzeniem robot w pasie drog publicznych (
(projekt organizacji ruchu) w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi  badz niezinwentaryzowanymi sieciami wodociagdéw grawitacyjnych i
inne przeszkody wynikte w trakcie realizacji inwestycji obciazaja Wykonawcg robot,

12. obowiazkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru/ o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbgdne otwory do zbadania robot a nastgpnie
przywrocic roboty do stanu pierwotnego. Terminy odbioru powinny by¢ ustalone z
inwestorem.

13. Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,
nie ujetych w przedmiarach robot, ktorych zakres nie przekroczy 50 % niniejszego
zaméOwienia, a zajda przestani okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowien
publicznych, to Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki. Zamawiajacy moze powierzy¢
wykonanie tych robot dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

14. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej obiektu budowlanego oraz
uzbrojenia terenu,

15. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Na
powyzsze wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne petnomocnictwo.

16. Informowanie Zamawiajacego o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ istotne
znaczenie na przebieg i realizacjg robot.



§ 8

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

al za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie etapoéw robot ( wg harmonogramu), w
wysokosci 0,5 % cato$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b/ za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,5 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia odbioru do dnia usuniecia wad, lub od dnia ujawnienia wad do dnia usuniecia wad

( dotyczy wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji),

¢/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 20 % calosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robodt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5 % calosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przerwy,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zaj$cia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamowien publicznych, bez zaptaty kary

umownej.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Ustala sig, ze obowiazujaca forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. 1 nastgpne).

4. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto , co stanowi kwotg ............... zt /stownie:
...................................................... 00/100/
wformie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,
- 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady / gwarancji.

3.W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 10

Czynnos$ci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane w nastgpujacych

terminach:

1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakofczenia robot i sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce nastapi w
terminie do 8 dni od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru i
przekazania niezbgdnych dokumentow,

2. Potwierdzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie do 8 dni od
dnia potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i



ztozenia kompletnych dokumentéw odbiorowych.
§ 11

1.Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie zakonczenie roboét

budowlanych na wszystkich etapach, oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej

geodezyjnej obiektu, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2.Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych zostang stwierdzone wady to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, realizujac kar¢ umowna, o ktérej mowaw § 8 ust. 1 pkt a,

b/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi

§12

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot umowy wykona przy udziale nastepujacych
POAWYKONAWCOW: ...ttt e
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 1, powierzony do wykonania
podwykonawcy obejmuje roboty: / jeSli dOtyCZY/ ...cvovveieieiiiiiiieiisiee e
o0 facznej wartosci brutto w wysokoS$Ci: ........ovviiiiiiiiiiiiinn.. zt / stownie: .............

3. Przed powierzeniem podwykonawcom robot, Wykonawca zobowiazany jest uzyskac na
to zgode Zamawiajacego 1 w tym celu przedstawi¢ Zamawiajacemu ostateczny projekt
umowy z podwykonawca wraz z oznaczeniem czesci ( zakresu i warto$ci) robot
przewidzianych do wykonywania przez podwykonawce.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan wykonawcy. Wykonawca odpowiada za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisobw wynikajacych z art. 647°§ 2 i § 4 Kodeksu cywilnego.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcow nie gwarantuja odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu umowy lub niedotrzymania terminéw, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

6. W przypadku zamiaru powierzenia robot budowlanych podwykonawcom, Wykonawca
zobowiazuje sig¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu W terminie 7 dni od podpisania przez
Wykonawce pierwszej umowy z Podwykonawca, gwarancj¢ bankowa lub gwarancje
ubezpieczeniowa. Z tresci gwarancji musi wynika¢ zobowiazanie gwaranta do
bezwarunkowej zaptaty, na pierwsze zadanie narzecz Zamawiajacego - jako beneficjenta
kwoty, jaka ewentualnie Zamawiajacy zmuszony bytby zaptaci¢ podwykonawcom
( z tytutlu odpowiedzialnosci solidarnej za zobowiazania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow ). Gwarancja musi by¢ nieodwotalna, z terminem obowiazywania,
przez co najmniej od dnia podpisania pierwszej umowy z podwykonawca, do uptywu
4 (czterech) miesigcy po odbiorze koncowym przedmiotu niniejszej umowy. Kwota

okreslona w gwarancji( gorna granica odpowiedzialno$ci gwaranta) powinna
odpowiada¢ sumie wynagrodzen, wynikajacych z umow jakie wykonawca zawart z
podwykonawcami ( ktorym na powierzenie robot Zamawiajacy wyrazit zgodg). Wzor
dokumentu gwarancji stanowi zalacznik Nr 1 do umowy.



W przypadku zawarcia przez Wykonawce kolejnej umowy z podwykonawca (nie objetej
dotychczasowym zabezpieczeniem gwarancyjnym), Wykonawca zobowiazany jest
przedtozy¢ dodatkowa lub uzupetniona gwarancje ubezpieczeniowa na kwotg obejmujaca
wynagrodzenie z zawartej umowy z Podwykonawca.
7. Gwarancja ta moze zosta¢ zwolniona przed uptywem w/w terminu, pod warunkiem
przedlozenia pisemnych oswiadczen wszystkich Podwykonawcow ( ktorym
na powierzenie robot Zamawiajacy wyrazit zgodg), ze wszystkie ich naleznosci z tytutu
zawarcia umowy z Wykonawca na wykonanie zadania: ,,Budowa sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Trzebini”, zostaty
wobec nich uregulowane.
8. Nieprzedtozenie dokumentu gwarancyjnego o tresci ustalonej w ust. 6 w terminie,
uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy lub do
ztozenia pisemnego sprzeciwu wobec umowy Wykonawcy z Podwykonawca.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 letniej gwarancji oraz rekojmi na przedmiot
umowy wykonany w ramach niniejszej umowy. Bieg gwarancji oraz rekojmi
rozpoczyna si¢ z dniem odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiazany jest w okresie trwania gwarancji/r¢kojmi do udziatu w
okresowych przegladach obiektu, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§ 14

Kazda ze stron umowy zobowiazuje si¢ nie zbywaé osobom trzecim wynikajacych z
niniejszej umowy wierzytelnosci, bez zgody drugiej ze stron umowy.

§ 15

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NW.

§ 16

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w
nastgpujacych okolicznosciach:

a. Zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

b. Zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;

c. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

d. Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 1 miesiac;

e. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty, wyroby, urzadzenia, technologie niezgodnie z wymaganiami i mimo wezwania
nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego;

f. Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcow nie wykazanych w ofercie
przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiajacego;

g. Wykonawca op6znia si¢ z wykonywaniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym.



§ 17

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgda przez Sad rzeczowo
wlasciwy, w ktorego okregu siedzibg ma Zamawiajacy.

§ 19

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamoéwien
publicznych.

§ 20

1 Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy W nastepujacych

przypadkach:

- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwale opady deszczu,
wichury przez okres dtuzszy niz5 dni ) majacych faktyczny wplyw na realizacjg robot
budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokotem. Wprowadzenie zmiany do umowy
wymaga spisania protokotu koniecznos$ci, zaakceptowanego przez obie strony i
nastgpowacé bedzie aneksem do umowy.

2. Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza zmiang umowy w zakresie
wynagrodzenia brutto, wynikajaca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta
wymaga zgody Zamawiajacego i podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos¢
podatku VAT.

§ 21

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



