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Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

 
 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  wykonanie  zadań:  

               1.  „Odbudowa   ul.  Jeżynowej   w  km   0+053-0+120   w   Pewli   Ślemieńskiej”. 

               2.  „Odbudowa   ul. Przemysłowej  w   km   0+000-0+710  w  Świnnej.”          

 

 

    

 
 

Na podstawie art.  38  ust. 2 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t. jedn. Dz. U. z  2015r.   

poz.  2164),  Wójt Gminy  Świnna w odpowiedzi na otrzymany  fax w dniu 31.05.2016r. dot. 

zapisów  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia,  wyjaśnia: 

 

Pytanie nr 1: 

Dot. § 4 ust.4 Na jakiej podstawie  Zamawiający warunkuje i wydłuża termin zapłaty do 60  

w przypadku korzystania z podwykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

W myśl art.  8  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  

w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2013r. poz. 403 ze zm. ) strony transakcji handlowej 

mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem że ustalenie to jest 

obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy, a termin ten 

nie przekracza 60 dni. 

 

Jak wynika z zapisów projektu umowy § 4 ust. 4 „w sytuacji, gdy wykonawca  korzysta z 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, termin zapłaty wynagrodzenia wydłuża się do 60 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur”.  

Należy mieć na uwadze że wydłużenie terminu zapłaty wykonawcy ponad termin 30 dniowy 

ma obiektywne uzasadnienie innym zapisem projektu umowy ( § 10 ust.  9 projektu umowy ), 

gdzie ustalono „termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni”. 

 

Skoro zatem dla wykonawcy zastrzeżono 30 dniowy termin do zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, to Zamawiający w celu zabezpieczenia swoich interesów,  wynikających z 

obowiązku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy ( § 10 ust. 10 projektu 

umowy ) i dla zagwarantowania sobie realnych możliwości ewentualnego potrącenia 

należności, które Zamawiający zapłacił podwykonawcy,  z wynagrodzeniem wykonawcy ( § 

10 ust. 12 projektu umowy ), musi oczywiście przewidzieć dłuższy termin zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy, niż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 
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Inaczej termin wymagalności wynagrodzenia wykonawcy mógłby nastąpić równocześnie lub 

nawet wcześniej, niż termin wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy. Wówczas 

potrącenie wypłaconego podwykonawcy przez zamawiającego w zastępstwie wykonawcy 

wynagrodzenia, z wierzytelnością wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, mogłoby być 

niemożliwe. 

 

Należy zauważyć, że również w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

ustawodawca przewidział, że „zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane.” 

Natomiast w zastrzegł w ust. 6, że „w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.” 

 

Pytanie nr 2: 

 

Wnosimy o usunięcie zapisu  § 13 ust. 1.a jako niezgodnego z przepisem art. 83 Pr. 

upadłościowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że § 13  zał. Nr 8 do SIWZ  (projekt 

umowy) otrzymuje brzmienie: 

§   13 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z  winy Wykonawcy w     

    następujących okolicznościach: 

a. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc; 

d. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 

materiały, wyroby, urządzenia, technologie niezgodnie z wymaganiami i mimo wezwania 

nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

e. w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

f. Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców nie wykazanych w ofercie 

przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiającego; 

g. Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 

żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

h. w przypadku, gdy Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy, na zasobach którego 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  ustawy Prawo 

zamówień publicznych w celu w spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podwykonawcę który na 

dzień składania ofert nie spełniał  warunków udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności    
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powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają     

     następujące obowiązki szczegółowe: 

a. W  terminie 14  dni  od  daty  odstąpienia od  umowy,  Wykonawca przy   udziale          

    Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu  

     na dzień odstąpienia; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt    

    tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane    

   przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli  

   odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  

    urządzenia przez niego dostarczone. 

4.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi  

     odpowiedzialności, zobowiązany jest  w terminie 30 dni do: 

a.  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  

     prawidłowo wykonane, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonane do dnia odstąpienia od  

     umowy; 

b.  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niewykonania części  

     umowy będzie następujący: 

a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym,  

    nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

b. w przypadku odstąpienia od części robót lub rezygnacji z części robót na podstawie zapisu   

    § 4 ust. 6, obliczenie wykonanej części robót nastąpi na podstawie kosztorysu  

    powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora  

    nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe  

     robót przyjęte z kosztorysu ofertowego. 

 

Wyjaśnienia do  SIWZ  nie  mają    wpływu  na  zmianę  terminu  składania  ofert. 

 

 

       Wójt Gminy Świnna 

   Henryk Jurasz 

 

 

 


