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Czesé Il SIWZ
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Na realizacje robdt budowlanych w ramach zamoéwienia pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego w Pewli Matej oraz Pewli Slemienskiej w Gminie Swinna”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKUW ..ooooeeiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeees pomiedzy:

Gming Swinna

ul. Wspélna 13 34-331 Swinna
REGON: 0721882723

NIP: 5532520760

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Swinna — Henryk Jurasz,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia..............eeevevniiiiiininnenenn, dla czesci zamoéwienia nr: ..............

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcéw (IDW) — Cze$¢ | SIWZ.
2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia (Cze$¢ 1l SIWZ) — projekt budowlany, szczegétowa
specyfikacja techniczna (SST), przedmiar robdt;
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ..................... ;
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiajacego;
6) Zalacznik nr 6 — wzér Karty gwarancyjnej;

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegélnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacje niniejszej Umowy.
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Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wpykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie
sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach),
ktére moga negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja zadne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajacych wykonanie niniejszej Umowy.

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycije pn.:
»Kompleksowa termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Pewli Matej oraz Pewli
Slemienskiej w Gminie Swinna”.

Wyzej wskazany zakres przedmiotu zamowienia zostat podzielony na nastepujace czesci:

a) Czes¢ zamoéwienia nr 1 - ,Kompleksowa termomodernizacja Zespolu Szkolno -

Przedszkolnego w Pewli Matej”;

b) Czes¢ zamowienia nr 2 - ,Kompleksowa termomodernizacja Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w Pewli Slemienskiej”;

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy - Czesé Il SIWZ.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) projektem budowlanym;

2) SST;

3) przedmiarem robot;

4) z nalezytg staranno$cia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejno$ci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moggq wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4
Materialy

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu
urzadzen pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczes$nie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym etapie
realizacji robét swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt, wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia
takiego zadanie przez Zamawiajacego, jednakze przystgpienie do tych badan, badZ pobranie probek
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nastgpi nie pozniej niz 7 dni od ztozenia takiego zadania. Zamawiajacy winien by¢ obecny przy badaniu
na miejscu, badz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga okaza¢ sie
niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci, Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgadz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$é za utrate, uszkodzenie i zniszczenie urzadzen
i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach magazynowych
i socjalnych Wykonawcy.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgloszenia budowy oraz dokumentacji technicznej

inwestycji w terminie okreslonym § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

7)  wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu ludzkiego oraz
materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji;

5) kontrola jakosci materiatbw i robot zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i zatgcznikow do niej;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukag
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnieh przez
osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest biezace monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania w
kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie
dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

8) koordynowanie prac podwykonawcow;

9) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace
prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg
posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego
podwykonawcy;

10) skfadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizaciji
umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okredlajagcego zgodnos¢é postepu robdt
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawierat
€O najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdt;
b) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego
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rob6t w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na
elementy robét) — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycij;

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia inwestycii;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od pory
roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminéw umownych - 7
dni w tygodniu, przez catg dobe;

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy realizacji obiektu budowlanego,
warunkow realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robét i zagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegétowego
harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw
formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

15) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajagce z tych obowigzkow. Wszystkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze
robot;

16) Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajacym je wiladzom inspekcje i zbadanie przebiegu robét.
Ponadto powinien umozliwi¢ witasciwym wiladzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

17) Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakt6cenia czy szkody.

18) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia i odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie i zatagcznikach do niej;

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robét,
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do

wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 14 (plan BIOZ);

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3.

Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeh i urzadzen, socjalnych Ilub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich skfadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznoéci dréog dojazdowych do terenu budowy, oraz skfadowania i
biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen
pomocniczych lub materiatdw, odpaddéw, nieczystodci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;
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4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywoéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

6) po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robot.

§6
Termin

1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 7 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgacy przekaze Wykonawcy
dokument zgtoszenia budowy oraz oryginaty dokumentacji technicznej (przedmiaru robot).

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej zamodwienia w terminie do dnia
30.09.2017 r., w tym przystapi¢ do realizacji robo6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o
ktérym mowa w ust. 1, a nastepnie realizowa¢ roboty w terminach wyznaczonych w Zatgczniku nr 5 do
Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze Zamawiajacego.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu rob6t do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (przedmiar robét) przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania
dokumentaciji.

5. Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem budowy
i panujacymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przediuzenie terminu realizacji umowy
ani o zwiekszenie wynagrodzenia.

7. Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sag
.... miesiecznym’ okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru ostatecznego
i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru ostatecznego dla catosci Robot.

8. Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zalgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sag
.... miesiecznym okresem gwarancji jakos’ci2 na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w
okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru
ostatecznego i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru ostatecznego dla catosci Robot.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z postanowieniami
§ 12 ust. 2 oraz SST, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na
budowe.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 3 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegoétowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym (w dalszej czesci Umowy
zwany Harmonogramem). Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram najpézniej
w dniu zawarcia Umowy oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego
Harmonogramu.

2. Wykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z zatozeniami zawartymi
w Zalaczniku nr 2 do Umowy oraz w zgodzie z postanowieniami Zatacznika nr 3 do Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot wraz
z podziatem na etapy oraz uwzgledniat podziat rob6t na odcinki podlegajace odbiorowi czesciowemu
oraz/lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu a podlegajace odbiorowi.

3. Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym procentowe zaawansowanie robét korelowaé
bedzie z rzeczywista wartoscig robét wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy postanowieniami

! uzupetnié zgodnie z oferta Wykonawcy.
2 uzupetnié zgodnie z oferta Wykonawcy.
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Harmonogramu a rzeczywistym postepem robdét, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdét wykonywanych przez
podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw. Sporzadzony Harmonogram
musi by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowg i SST.

5. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét, Wykonawca zobowigzany

N

jest uwzgledni¢ niekorzystne  warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w  okresie,
w ktorym roboty beda wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robét, a takze, czas w ktérym roboty
moga by¢ realizowane zgodnie z §5 ust 2 pkt 13) Umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 w ciggu 3 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§8
Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujagcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg
obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace— Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wytacznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 wymaganych uprawnien,
okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy. Niedopetnienie tego obowiazku bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pozniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i
nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajacym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, badz
wykonuje je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie
dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy - Ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepdw poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ziozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.
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§9
Personel kierowniczy wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) jako Kierownika Budowy — P. ,

2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub
stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistbw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.

§ 10

Pracownicy wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujacych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizaciji
zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wylaczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, odpowiednio Wykonawca Ilub podwykonawca ziozg
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci opisane w ust. 1. Odwiadczenie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci; doktadne okre$lenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete oSwiadczeniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika ktérego
dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed
dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci3 bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

® Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

8
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zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone osoby
zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§ 11

Inspektorzy

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca osobe/ osoby;

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ......................

Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegoélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do Umowy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcéw
nastepujace roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych niniejsza umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogdéw, w szczegdlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizac;ji
zamowienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych
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podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawieraé zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §10 ust 4 pkt 1) — 3),
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci okreslone w §10 ust 1 Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypada¢ poézniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywaé wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie,
iz wysokos¢ wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci rob6t nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robot
okreslonego w kosztorysie ofertowym;

Zamawiajacy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 9.
Niezgloszenie ~w  formie  pisemnej zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza
sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni od
przedtozenia  zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowieni, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w

terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajgcego z

umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie

wczesniej, niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét, objetych zgdaniem

bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 18.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w

ust. 16. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej Umowie musi by¢

uzasadnione na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedkiadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

Z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich
od chwili przejecia terenu budowy.
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajacego na Terenie Budowy,
oraz

3) os6b z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych;

4) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wilasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

§14

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote netto :

1) Cze$¢ zamoéwienia nr 1 - ........oieeneee. PLN netto, (stownie zlotych: ...................c.oocees )
powiekszone 0 23 % podatek VAT ....cccveiiiininnnn PLN, (stownie zlotych: ............................ ),
co tacznie stanowi kwote brutto .........ccevuenenens PLN (stownie ztotych: .................ociiits );

2) Czes$¢ zamowienia Nr 2 — ....ooeeeviverarnnn PLN netto, (stownie ztotych: ......................c.l. )
powiekszone o0 23 % podatek VAT ....cccvevininennne. PLN, (stownie ztotych: ........................ ), co
tacznie stanowi kwote brutto .................. PLN (stownie ztotych: ....................... );

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy
sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej i stanowi réwnowartosé ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego. Na zadanie
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Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegétowg kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw
na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysziodci zwiekszenia ceny w
oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ustug bedacych
przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
Umowy.

§ 15

Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, ptatne bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu catosci robét, w oparciu o protokét
ostatecznego odbioru Robét, na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych Roboét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych Robo6t w terminie 7 dni od daty otrzymania
zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru zestawienia.
Zestawienie wartosci wykonanych Robét musi byé zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru Robét (o ile dotyczy) oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Do zestawienia wykonanych Robét, o ktérym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie
rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzeh zaptaty na rzecz podwykonawcow
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 12
ust. 18.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego =zestawienia przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie
majg postanowienia ust. 3.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatacznikami. Datg zaptaty jest dzieh wydania
polecenia przelewu bankowego.

§ 16
Odbiory

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu roboét.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pézniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakohczenia robot. Zamawiajacy dokona
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci lub odmowi¢ odbioru

do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki,
b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
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- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu roboét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujac prawo domagania sie¢ kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokét ostatecznego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescig bedg

dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy:

c) protokoly badan i sprawdzen jakosci robot i materialtdbw w tym Swiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatow w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynajg

swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16

ust. 3 niniejszej umowy.

§17

Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
stanowigcg zatacznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ...... miesiecy"' Postanowienia udzielonej gwarancji
muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowac jako wymogi minimalne,
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we
wzorze karty gwarancyjnej.
Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezel
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie
gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzeh w okresie trwania gwarancji, obejmujacego
w szczegolnosci biezaca konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej;
3) =zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego  wykonania  regularnych
przegladéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru
przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére
producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosé, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sg
. miesiecznym okresem gwarancji jakoéci5 na zrealizowany przedmiot umowy, ktérego bieg
rozpoczyna sie w dniu przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru ostatecznego dla catosci robot.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji

* Wskazaé zgodnie z ofertg Wykonawcy — 60 albo 72 albo 84 miesiace;
% uzupetnié zgodnie z oferta Wykonawcy.
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we wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed
uptywem okresu rekojmi.

§ 18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie zilotych:
)-
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .
Niedopelnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania
zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wiasny koszt umowy
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny catkowitej
wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1
wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4. Niedopelnienie tego obowiazku albo zlozenie
dokumentu ubezpieczenia niespelniajacego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.
W szczegodlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnosé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych
robot;

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzerh w odniesieniu do robét obiektéw, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdot podczas realizacji
przedmiotu umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce osoby
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;
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za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektow znajdujacych sie w jego

bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;
szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujacym z terenem budowy

wskutek prowadzenia robdét;

6)

niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych lub postronnych;

5. Ubezpieczeniem nalezy obja¢ rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajacego.

§ 20
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie gwaranciji
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji (za opOznienie rozumienie si¢ niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 16 Umowy lub udzielonej gwarancji ;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh przerwy,
trwajacej dtuzej niz 10 dni;

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania rob6t zgodnie z procedurg okreslong
w § 12 Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy,
jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1
Umowy,

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 3 w wysoko$ci réwnowartoSci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potracona
zostanie naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a
faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §12 ust 7 i ust. 8 - w wysokosci 5% kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §9 ust 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5 % kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkéw. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych
wskazane w §9 ust 1 czynno$ci.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 14 ust. 1
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niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), moga by¢
potracane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie
ust. 1 pkt 4), ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdinych.

§ 21
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
podwykonawcow, w stosunku do ktoérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 12 Umowy:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w 19 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajacy wymogom wskazanym w §19 ust. 4 Umowy.

7) Wpykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora
lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub
zarzadca w celu zabezpieczenia naleznoéci kredytodawcdw, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktdregokolwiek z
wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez caly

okres jej obowiazywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robo6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 15,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru roboét po odstgpieniu.

§ 22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okre$lonych niniejszg umowag i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugq strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegoblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzszej.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na

zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajacego polegajgce w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka
moze by¢é spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu ,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazic¢
zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski.

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci Robét (jednak bez prawa zlecenia
jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejno$ci i terminach wykonywania robdt, wymuszone okoliczno$ciami niedajgcymi sie
wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koncowego realizacji Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robét przy zachowaniu

wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robot planowanych do powierzenia
podwykonawcom;

6) zmiany wynikajace z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robét przez Wykonawce lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania os6b trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacje Umowy , stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajacych (w ramach odrebnego
zaméwienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany os6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robdét;

8) zmiany wysoko$ci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT,

9) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357* Kodeksu cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawna, ekonomiczng lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig wykonania lub
nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.
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Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach

okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji
umowy lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajacego.

b) Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5), jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg
skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne
dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze
zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystapieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 5-8 nie maja w tym
przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust. 4,

wraz z tg propozycjq przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujacych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do
przewidzenia w szczegdlnosci na etapie skladania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w

zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w

tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesylajac zmodyfikowang propozycje

zmian spetiajgca wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata

odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 zostanie
zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robot ustalong na podstawie oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zakonczonego zawarciem
niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem robdt, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 podlega w pierwszej
kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a
nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych rob6t zamiennych Ilub zastepczych przy
zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajagce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
Umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 14 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 11 ust. 3 Umowy, wymaga formy pisemnej i musi by¢

dokonana poprzez podpisanie Aneksu.
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Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac zmiany ogélnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru

umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkéw, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, to
w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci;

b) naruszenia rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w sposéb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;

€) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy;

d) zastgpienia wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

§24
Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych mniejszag umowg stosuje sie ogolnie obowigzujace przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
a wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby Ilub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6

Dotyczy: robét budowlanych zrealizowanych w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowa
termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Pewli Matej oraz Pewli Slemienskiej w
Gminie Swinna”

Gwarantem jest WyKonawea: .........ccovovviiiniiiniiniininennnnnns

= Lo [ (=N

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Swinna

ul. Wspélna 13 34-331 Swinna

REGON: 0721882723

NIP: 5532520760

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Karta Gwarancyjna przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robot) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad
w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),

bedace przedmiotem zamodwienia, wynosi ..... 6 miesiecy od daty dokonania odbioru ostatecznego

catosci robot, a dla wymienianych materiatéw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od

uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu

stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu

umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) urzadzenia;

2) roboty ziemne;

3) czesci zamienne;

4)wszelkie inne wykonane roboty.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzeh i czesci

zamiennych (jezeli dotyczy) i wlaczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i

materiatow.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad

wynikajacych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywacé sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,

ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

® uzupetnié¢ zgodnie z oferta Wykonawcy.
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5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

¢) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, powodz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych materiatow
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastapita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis .
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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