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Czesé Il SIWZ
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

GK.2711.7.2017

Na realizacje rob6t budowlanych w ramach zaméwienia pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej ul. Widok w
Rychwatdku w km 0+000 - 0+692 — etap I.”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ................... FOKU W .ooiiiiiiieiieece e pomiedzy:

Gming Swinna

ul. Wspélna 13 34-331 Swinna
REGON: 0721882723

NIP: 5532520760

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Swinna — Henryk Jurasz,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia........ccccoeeeeeeenniieeennnnn

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Cze$¢ | SIWZ.
2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia (Czes¢ 1ll SIWZ) — uproszczone dokumentacje
techniczne, szczegé6towa specyfikacja techniczna (SST), przedmlar robot;
3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia .....................
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Zalacznik nr 5 — wz6r Karty gwarancyjnej;

2. W przypadku rozbieznosci zapisébw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na
interpretacje niniejszej Umowy.

§2

Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.
2. Oswiadczenia Wykonawcy
1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktorym realizowany bedzie przedmiot
umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.
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2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach),
ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane, obejmujgce inwestycje pn.:
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Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy - Czesé¢ Il SIWZ.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) uproszczonym opracowaniem technicznym,

2) SST;

3) przedmiarem robot;

4) z nalezytg starannosciag, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
Zz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg byc¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4

Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu
urzadzen pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pézn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w uproszczonych dokumentacjach technicznych.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt, wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia
takiego zgdanie przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz pobranie probek
nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien byé obecny przy badaniu
na miejscu, bgdz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone na zasadach
okreslonych w ust. 3.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazac¢ sie
niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego czesci, Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
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za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie urzadzen
i materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce si¢ w pomieszczeniach magazynowych
i socjalnych Wykonawcy.

§5

Podstawowe Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenia budowy oraz uproszczonych dokumentacjach
technicznych inwestycji w terminie okreslonym § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) dokonywanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej Umowy;

4) wspoétdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu ludzkiego oraz
materiatdéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o projekt techniczny, uproszczong dokumentacje
techniczng inwestycji;

5) kontrola jakosci materialtbw i robdét zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i zatgcznikéw do niej;

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnieh przez
osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnoéci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zgdania w
kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie
dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;

7) koordynowanie prac podwykonawcoéw;

8) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce
prace na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg
posiadali oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego
podwykonawcy;

9) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych
wpltynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia inwestyciji;

10) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

11) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory
roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminéw umownych - 7
dni w tygodniu, przez catg dobe;

12) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystodci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkow. Wszystkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze
robot;

13) Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach Ilub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wiladzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt.
Ponadto powinien umozliwi¢ wiasciwym wtadzom wudziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;
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14) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakt6cenia czy szkody.

15) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie i zatgcznikach do niej;

16) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikéw do niej;

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robot,
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia;

3. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy, oraz skfadowania i
biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzeh
pomocniczych lub  materiatdbw, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci lub gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywoz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

6) po zakonczeniu roboét uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot.

§6

Termin

1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy wynosi 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W
dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokument zgtoszenia budowy oraz
oryginaty uproszczonych dokumentacji technicznych (przedmiaru robot).

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej zamdwienia w terminie do dnia
30.11.2017r. , w tym przystapi¢ do realizacji robo6t niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o
ktérym mowa w ust. 1.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu rob6t do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).

4. W przypadku wykrycia wad w projekcie technicznym/uproszczonym opracowaniu technicznym
inwestycji (przedmiar robot) przekazanej przez Zamawiajacego Wykonawcy w sposéb i w terminie
opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania projektu technicznego/uproszczonego opracowania
technicznego.

5.  Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z uproszczonymi dokumentacjami technicznym oraz
z terenem budowy i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu
realizacji umowy ani o zwigkszenie wynagrodzenia.

7. Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sag
miesiecznyml okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru ostatecznego
i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru ostatecznego dla catosci Robot.

! uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sg
.... miesiegcznym okresem gwarancji jakosci® na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w
okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru
ostatecznego i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru ostatecznego dla catosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom wykonanie prac, zgodnie z postanowieniami
§ 12 ust. 2 oraz SST, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem.
§7
Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg
obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace— Wykonawca
zobowigzuje sie skierowaé¢ do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 wymaganych uprawnien,
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajagcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pozniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacii, itp.).nie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i
nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna
i wykaze, ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, badz
wykonuje je w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie
dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do
Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy - Ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§8
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

2 uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub
stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty/specjalistdw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu
zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

§9
Pracownicy wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizaciji
zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robot, odpowiednio Wykonawca Ilub podwykonawca ziozg
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci; dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. O$wiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika ktérego
dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed
dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg()lnoéci3 bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

® Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

7
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilodci wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone osoby
zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§ 10

Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujacg osobe/ osoby;

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ......................

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniami,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie

wymaga Aneksu do Umowy.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujgce roboty:
(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona wiasnymi sitami.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robét budowlanych objetych niniejsza umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegodlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile juz sg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zaméwienia, a takze przekazaé informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych
podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w § 9 ust 1 Umowy, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentow i oswiadczeh wskazanych w § 9 ust 4 pkt 1) — 3),
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 9 ust 1 Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypada¢ poézniej anizeli ptatnosé
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywac¢ wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
oraz sposob wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie,
iz wysokosé wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci rob6t nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/czesci robot
okreslonego w kosztorysie ofertowym;

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Niezgloszenie ~w  formie  pisemnej zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza
sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od
przedtozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zapftaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w

terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do Zamawiajgcego z

umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie

wczesniej, niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robdt, objetych Zzgdaniem

bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 18.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w

ust. 16. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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18.
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22.
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b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej Umowie musi by¢

uzasadnione na pisSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktéorym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Wykonaweca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§12
Teren budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
od chwili przejecia terenu budowy.
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na Teren Budowy,

2) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy,
oraz

3) osob z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych;

4) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt.

§13

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote netto :

..................... PLN netto, (stownie ziotych: ... tetireeieaeeeaene....) POWiekszone 0 23 % podatek
VAT e PLN, (stownie ztotych: ... . ... ), co tacznie
stanowi kwote brutto...........ceeeuenen. PLN (stownie ztotych: ... ..o );

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi réwnowarto$¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego. Na Zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegétowg kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw
na ceny, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przyszto$ci zwiekszenia ceny w
oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ustug bedacych
przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do

Umowy.
§14

Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy, ptatne bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu catosci robét, w oparciu o protokét
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ostatecznego odbioru Robét, na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych Robét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych Robd6t w terminie 7 dni od daty otrzymania
zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru zestawienia.
Zestawienie wartosci wykonanych Robét musi byé zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru Robét (o ile dotyczy).
Do zestawienia wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie
rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzeh zaptaty na rzecz podwykonawcow
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 11
ust. 18.
W przypadku zgtoszenia =zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé sie do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie
majg postanowienia ust. 3.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Swinna Urzad Gminy w Swinnej ul. Wspélna 13 34-331 Swinna
NIP 5532520760

§ 15

Odbiory

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér ostateczny,
odbiér pogwarancyjny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w  uproszczonych dokumentacjach technicznych. Dla dokonania ww. odbioréw,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego
elementu robot.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedag przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pézniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét. Zamawiajgcy dokona
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwaé czynnoéci lub odmdwié odbioru

do czasu usunigcia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki,
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu roboét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokét ostatecznego odbioru robét, podpisany przez strony umowy wraz z protokotem badan i
sprawdzen jakosci robét i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéow w
budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15
ust. 3 niniejszej umowy.

11
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§16
Gwarancja jakosci
Przed dokonaniem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
stanowigcg zatgcznik nr 3 do Umowy, nie mniej niz ...... miesiecy " Postanowienia udzielonej gwaranciji
muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowac jako wymogi minimalne,
Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we
wzorze karty gwarancyjnej.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy;
2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie
gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegolnosci biezgcg konserwacije, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej;
3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego  wykonania regularnych
przegladéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji jakosci obejmuije
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru
przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére
producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosé, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.
Zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, roboty objete sg
. miesiecznym okresem gwarancji jakosci® na zrealizowany przedmiot umowy, ktérego bieg
rozpoczyna sie w dniu przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru ostatecznego dla catosci robot.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji
we wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.
Zamawiajacy wyznaczy terminy przeglagdéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed
uptywem okresu rekojmi.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ziotych:
).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .

Niedopelnienie powyzszego obowiazku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania
zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

* Wskazaé zgodnie z ofertg Wykonawcy — 60 albo 72 albo 84 miesigce;
% uzupetnié zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie wad stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wilasny koszt umowy
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny catkowitej
wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1
wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4. Niedopelnienie tego obowigzku albo zlozenie
dokumentu ubezpieczenia niespelniajgcego wymagan wskazanych w ust 4 bedzie skutkowaé
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie podzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.
W szczegodlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnosé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcy lub Zamawiajgcego oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych
robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzerh w odniesieniu do robét obiektéw, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce osoby
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektdow znajdujgcych sie w jego
bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sb6b
nieupowaznionych lub postronnych;

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.

§ 19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia. Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub z tytutu opdzZnienia w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji (za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg
terminu usuniecia wad) - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 16 Umowy lub udzielonej gwarancji ;
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10
dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy,
trwajgcej dtuzej niz 10 dni;

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania rob6t zgodnie z procedurg okreslong
w § 11 Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
Umowy,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 18 ust. 3 w wysokosci réwnowartosci
10 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona
zostanie naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a
faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w § 11 ust 7 i ust. 8 - w wysokosci 5% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynno$ci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5 % kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkéw. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych
wskazane w § 9 ust 1 czynno$ci.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 13 ust. 1

niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych

mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogag by¢

potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie

ust. 1 pkt 4), ptatne bedg przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzy$ci na zasadach ogdinych.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuécit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
podwykonawcéw, w stosunku do ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w § 11 Umowy:
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4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z uproszczonymi
dokumentacjami technicznymi inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 9 ust 1 Umowy;

7) Wpykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w § 18 ust 3 lub dwukrotnie przedtozyt
dokument ubezpieczenia nieodpowiadajagcy wymogom wskazanym w §18 ust. 4 Umowy.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora
lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub
zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z
wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 11 wust. 17, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy bagdz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty

okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 14,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte, o ile sg one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét po odstgpieniu.

§21
Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przyszitosci, ktére
majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
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szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy diuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich
zobowigzanh wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§ 22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na

zasadach wskazanych w ust. 2 — 13.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegolnosci na: wykonaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w uproszczonych dokumentacjach technicznych
inwestycji, zmiana taka moze by¢é spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatdw lub
urzadzenh nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
w ramach Umowy obiektu , lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski.

2) pominieciu (rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek czesci Robét (jednak bez prawa zlecenia
jej osobom trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robé6t, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sie
wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koricowego realizacji Umowy;

4) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robot innym zakresem robét przy zachowaniu

wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robét planowanych do powierzenia
podwykonawcom;

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania roboét przez Wykonawce lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania os6b trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy , stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robét dodatkowych, uzupetniajagcych (w ramach odrebnego
zamowienia), niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

7) zmiany osOb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robét;

8) zmiany wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegdélnosci zmiany stawki podatku VAT,

9) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;

10) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig wykonania lub
nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach

okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiang, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktdre zdaniem
Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji
umowy lub w inny sposob bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5), jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg
skrécic okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne
dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze
zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

c) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 5-8 nie maja w tym
przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust. 4,

wraz z tg propozycjg przediozy:

1) opis proponowanych zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

3) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdlowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
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wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa do
przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w

zalezno$ci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w

tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang propozycje

zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata

odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 zostanie
zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robdt ustalong na podstawie oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zakonczonego zawarciem
niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robdt innym zakresem robdt, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) b) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej
kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt 1), a
nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robot zamiennych Iub zastepczych przy
zastosowaniu postanowien pkt 4) lub 5)

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkciji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 13 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od s$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 3 Umowy, wymaga formy pisemnej i musi by¢

dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 12 jest niewazna.

Zmiana Umowy nie moze powodowac¢ zmiany ogélnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru

umowy w pierwotnym brzmieniu.

Zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do:

a) wprowadzenia warunkéw, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, to
w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej
tresci;

b) naruszenia rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w sposéb nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;

C) znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy;

d) zastgpienia wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione wskazane w art. 144 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

§ 23
Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera 20 ponumerowane strony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zalgcznik nr 5

Dotyczy: robét budowlanych zrealizowanych w ramach zadania pn.:

»Modernizacja drogi gminnej ul. Widok w Rychwatdku w km 0+000 - 0+692 — ETAP I.”

Gwarantem jest WyKonawcea: .......c.cocvevviiiiicienarinnenennnnnnns

P2 Lo (=T

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Swinna

ul. Wspélna 13 34-331 Swinna

REGON: 0721882723

NIP: 5532520760

Gwarant (Wykonawca robét) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad
w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),

bedace przedmiotem zamodwienia, wynosi ..... 6 miesiecy od daty dokonania odbioru ostatecznego

catosci robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzenh i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od

uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu

stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu

umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) urzadzenia;

2) roboty ziemne;

3) czesci zamienne;

4)wszelkie inne wykonane roboty.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzgdzen i czesci

zamiennych (jezeli dotyczy) i wiaczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i

materiatéw.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty sg wolne od wad

wynikajacych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywacé sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,

ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystagpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

® uzupetnié¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.
6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwaciji,
b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

¢) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjg urzgdzen, przekroczenie podanych
warto$ci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis .
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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