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WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
,Budowa boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnia przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pewli Malej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z p6zn.zm.), Wéjt Gminy Swinna w odpowiedzi na otrzymany e-mail w dniu
25.07.2018r. dot. zapisow w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wyjasnia:

Pytanie Nr 1:

SIWZ podaje, ze przedmiotem zamdwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego jednak
projekt (rzut boiska) i przyjeta trawa sztuczna 5 cm wskazuja na boisko do pitki noznej.
Proszg o jednoznaczne potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest budowa boiska do
pitki noznej.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamowienia jest budowa boiska sportowego -
wielofunkcyjnego ze sztuczng nawierzchnia.

Pytanie Nr 2:

Projekt podaje jedynie, Ze trawa sztuczna ma mie¢ 5 cm.

Ze wzgledu na to, ze kazda trawa sztuczna skiada si¢ z podktadu o gr. 2 mm i widkien o
roznej dhugosci, prosze o potwierdzenie, Ze trawa sztuczna ma mie¢ wiokna 50 mm.

Odpowiedz

Zamawiajacy okresla minimalne parametry dla trawy syntetycznej jak ponizej:
Wysokosé¢ trawy min 50mm max 53mm

Tlo$¢ peczkow min. 9400/m2

Tlo$¢ widkien min 113.000

Dtex min 15.600

Waga catkowita min 2900 g/m2

Waga widkna min 1600 g/m2

Grubo$¢ kazdego widkna min 340 mikrondw

Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu min. 190 N/100mm
Sita potrzebna do wyrywania peczka po starzeniu min. 41N

Wypelnienie trawy- piaskiem kwarcowym oraz SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym wg
dokumentacji dotaczonej przez producenta trawy.



Pytanie Nr 3:

Projekt nie podaje rodzaju wypelienia trawy sztuczne;.

Informujemy, ze trawy sztuczne do pitki noznej sa wypekiane najpierw piaskiem
kwarcowym a nastegpnie granulatem gumowym.

Informujemy, ze do wypehnienia traw sztucznych do pitki noznej stosuje sig nastgpujace
granulaty:

- SBR - granulat z recyklingu opon samochodowych — najtanszy. Jest tylko czarny.

- EPDM recykling — granulat z recyklingu elementéw gumowych z kolorze czarnym lub
szarym (drozszy ok. 2-3 razy od SBR).

- EPDM virgin — granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (drozszy ok. 7 razy od
SBR).

- TPE — granulat termoplastyczny z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (drozszy ok. 9
razy od SBR). ;

Informujemy, Ze na rynku dostepny jest rowniez granulat SBR i EPDM z recyklingu
barwiony powierzchniowo tzn. powlekany lakierem poliuretanowym w kolorze zielonym
jednak trwatoéé tego produktu jest bardzo niska, co powoduje ze w trakcie eksploatacji
powloka lakieru sie wyciera. Nie wystgpuja na rynku granulaty EPDM barwione
powierzchniowo w petni odporne na §cieranie powloki lakieru pu przez okres gwarancji.
Nieokreslenie przez Zamawiajacego rodzaju granulatu a podanie jedynie koloru zielonego jest
niefortunne i niekorzystne dla Zamawiajacego poniewaz umozliwia zaoferowanie granulatu
barwionego powierzchniowo.

Proponujemy zastosowanie do wypelnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu w
kolorze szarym, ktory jest powszechnie stosowany i nie wydaje charakterystycznego dla SBR
zapachu gumy a kolorystycznie dobrze komponuje sig z zielong trawa sztuczna.

Prosze o jednoznaczne okre$lenie rodzaju granulatu do wypelnienia trawy sztuczne;.

Odpowiedz

Zamawiajacy okresla minimalne parametry dla trawy syntetycznej jak ponizej:
Wysokos¢ trawy min 50mm max 53mm

Tlos¢ peczkow min. 9400/m2

Ilo$¢ widkien min 113.000

Dtex min 15.600

Waga catkowita min 2900 g/m2

Waga wiokna min 1600 g/m2

Grubo$é kazdego wiokna min 340 mikronow

Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu min. 190 N/100mm
Sita potrzebna do wyrywania pgczka po starzeniu min. 41N

Wypelnienie trawy- piaskiem kwarcowym oraz SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym wg
dokumentacji dotaczonej przez producenta trawy.

Pytanie Nr 4:

Projekt nie podaja prawidtowych wymagan dla nawierzchni z trawy sztucznej boiska do pitki
nozne;j.

Informujemy, ze aktualnie na trawy sztuczne wydawane sa nastgpujace dokumenty:

- FIFA Laboratory test Report - raport techniczny z badan laboratoryjnych na zgodno$¢ FIFA
Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) wykonany w specjalistycznym
laboratorium do tego umocowanym,

- raport techniczny z badan laboratoryjnych na zgodnos¢ z norma EN 15330-1 wykonany w
specjalistycznym laboratorium do tego umocowanym.



Posiadanie ww. dokumentow potwierdza spetnienie aktualnych wymagan FIFA 1 wlasciwej
normy dla pitkarskich traw sztucznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie wymogu posiadania przez oferowang
trawe sztuczna dokumentow:

- FIFA Laboratory test Report - raport techniczny z badan laboratoryjnych na zgodnos¢ FIFA
Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) wykonany w specjalistycznym
laboratorium do tego umocowanym,

- raport techniczny z badan laboratoryjnych na zgodno$¢ z normg EN 15330-1 wykonany w
specjalistycznym laboratorium do tego umocowanym.

Odpowiedz

Zamawiajacy okresla minimalne parametry dla trawy syntetycznej jak ponize;j:
Wysoko$¢ trawy min 50mm max 53mm

[los¢ peczkow min. 9400/m2

[lo$¢ widkien min 113.000

Dtex min 15.600

Waga catkowita min 2900 g/m2

Waga widkna min 1600 g/m2

Grubos¢ kazdego widkna min 340 mikronow

Wytrzymatosc¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu min. 190 N/100mm
Sita potrzebna do wyrywania peczka po starzeniu min. 41N

Wypehienie trawy- piaskiem kwarcowym oraz SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym wg
dokumentacji dotaczonej przez producenta trawy.

Pytanie Nr 5:
Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robot uznaje si¢ datg pisemnego zgloszenia
wykonawcy Zamawiajacemu zakonczenia robot.

Odpowiedz
Zgodnie z zapisami SIWZ - Za termin wykonania przedmiotu zamowienia uwaza si¢ datg
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoOwienia.

Pytanie Nr 7:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robot.

Odpowiedz

Zamawiajacy uaktualnil przedmiar rob6t. Aktualny przedmiar robdt zamieszczono w dniu
26.07.2018r. na stronie Zamawiajacego http:/bip.swinna.pl w zakladce: zamowienia
publiczne — przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Pytanie Nr §8:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedna do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji Inwestycji nie
obciagza Wykonawcy.

Odpowiedz



Zamawiajacy udostepnil cata dokumentacje projektowa, techniczng niezbgdng do wykonania
przedmiotu zamowienia. Dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamdéwienia.

Pytanie Nr 9:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia.

Pytanie Nr 8:

Projekt umowy w § 15 pkt 1. 2) d) podaje okoliczno$ci zmiany umowy w zakresie zmiany
terminu wykonania zamowienia:

d) w przypadku przerwy w robotach budowlanych spowodowanej niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi, tj.:

- intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawalnicami — o wysokosci 10 mm/m?
trwajacymi tacznie powyzej 30-tu dni ( liczonymi po przekazaniu terenu budowy),

- dlugotrwatymi mrozami ponizej - 10°C trwajacymi facznie powyzej 30-tu dni w

danym okresie ( liczonymi po przekazaniu terenu budowy),

- dhugotrwatymi opadami $niegu o grubosci pokrywy $nieznej min. 20 cm

zalegajacej lacznie powyzej 30-tu dni w danym okresie.

Powyzszy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakonczenia
realizacji w przypadku wystapienia mozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia
bez ograniczenia jw.

Dotyczy to szczegolnie systemu nawierzchni poliuretanowej i trawy sztucznej, do instalacji
ktérych wymagane sa rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapia warunki atmosferyczne
mozliwe jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia
temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre
podioze, zbyt silny wiatr, ktore wg technologii zamawianych robot uniemozliwiaja ich
wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robot —
taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.
Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne wybidrczo podajac
niektore lecz nie wszystkie wg rygorystycznej technologii opartej o lepiszcza poliuretanowe
dla nawierzchni pu i trawy sztuczne;j.

Nalezy obiektywnie stwierdzié¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje wydhizenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze beda wystepowac warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt wydtuzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia



wykonawcy mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o korekt¢ ww. cytowanego punktu umowy na:
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot z
zachowaniem technologii.

Zwracamy uwage, ze Zamawiajacy ignorujac warunki wymagane technologia instalacji
nawierzchni sportowych powoduje sytuacje patologiczna kiedy na wykonawce przenoszona
jest odpowiedzialno$¢ za warunki atmosferyczne obiektywnie od niego niezalezne.

W przedmiotowym zamoéwieniu termin realizacji robot w zakresie nawierzchni sportowych
bedzie przypadal na okres jesieni czyli okres czgsto wystgpujacych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poniewaz sila rzeczy nawierzchnie sportowe sa ostatnim elementem robot
budowlanych.

Nie obiektywnego wytlumaczenia dla nieuwzglednienia powyzszego wniosku.

Nawet jesSli Zamawiajacy mialby okreslony ostateczny termin rozliczenia dofinansowania to
nie moze to by¢ argument do naruszania warunkéw objgtych technologia wykonania robot i
nie moze to by¢ obciazeniem dla wykonawcy, ktéry musi wykonywa¢ roboty zgodnie z
technologia.

Uwzglednienie przez Zamawiajacego powyzszego wniosku jest niezbedne dla uczciwej
realizacji robot.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w projekcie umowy (§ 15 pkt 2 ppkt ¢, d ) Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$é zmiany umowy wynikajace z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Wykonawcy.

Wyjasnienia do SIWZ nie majg wplywu na zmiane terminu skladania ofert.
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