



...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GK-341/PN/3/1/10

Świnna, 2010-02- 02

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania:

pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w sołectwie Pewel Mała i Pewel Ślemieńska na trasie od Ośrodka Zdrowia w Pewli Małej do Baru w Pewli Ślemieńskiej wraz z wykonaniem sięgaczy do budynków, znajdującym się na terenie gminy Świnna”, w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji i Wodociągu w Gminach Świnna i Rabca w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faksem w dniu 01.02.2010r. pismo dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ zał. Nr 3 „Wzór umowy” § 2 p. 50, który mówi o tym, że jednym z obowiązków inspektora nadzoru jest „wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Projektem realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 na terenie gminy Świnna w zakresie umowy dofinansowania”. Zapis ten nie określa jednoznacznie przedmiotu zamówienia czyli nie jest zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prosimy zatem o uszczegółowienie powyższego wymagania i podanie rodzaju materiałów promocyjnych (np. folderki, ulotki i/lub inne) oraz ich przybliżoną ilość, co pozwoli Oferentom na sporządzenie rzetelnej wyceny tej części usługi.

Odpowiedź:

W ramach pełnienia funkcji Inspektor nadzoru nad realizacją przedmiotowego zadania, Oferent wykona trzy tablice pamiątkowe zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.pl.plsk.eu



...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Poza przytoczonymi tablicami pamiątkowymi, Inspektor nadzoru ma obowiązek dopilnowania by wszystkie materiały oraz dokumenty (np. notatki z narad budowy, protokoły odbioru robót, itp.) stosowane podczas procesu wdrażania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opatrzone były elementami, które jednoznacznie wskazują na wkład Unii Europejskiej w realizację projektu.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o podanie czasu trwania okresu zgłaszania wad oraz czy daty wykonania umowy podane w SIWZ zał. Nr 3, „Wzór umowy” § 4 p. 1 tj. rozpoczęcie luty 2010 oraz zakończenie 31.01.2011r., obejmują również okres obsługi okresu zgłaszania wad, czy uwzględniają czas na rozliczenie Projektu (zwykle to min. 3 miesiące od zakończenia robót) czy to są „tylko” daty określające rozpoczęcie i zakończenie robót budowlano – montażowych.

Odpowiedź:

Zamawiający ustalił termin zakończenia robót budowlanych na dzień 31.12.2010, a zaś termin podany w umowie w § 4 p.1 jest terminem na rozliczenie zadania. Termin zgłaszania wad obejmuje okres gwarancji i rękojmi. Czas trwania gwarancji na roboty budowlane wynosi 72 miesiące od momentu odbioru wykonania całości robót budowlanych, czyli od momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz